采购需求

项目概况

1.项目名称：永兴县22座水库白蚁防治项目
2.实施地点：永兴县22座水库（具体水库清单详见附件）
3.项目预算：本项目总采购预算为770000.00元
工作内容

1.白蚁普查：水库工程(土石坝)白蚁等害堤动物检查包括日常巡查、全面检查以及专业检查，检查内容包括白蚁等害堤动物隐患。在水库工程(土石坝)蚁患区和蚁源区通过人工排查法、引诱法、仪器探测法等方法，查找白蚁外露特征、白蚁活动痕迹，判断蚁巢分布范围及深度等及处理情况记录。
2.人工挖巢：白蚁蚁巢开挖回填采用追踪蚁道挖巢法、判定巢位挖巢法对蚁巢进行开挖，取出主巢和副巢的所有菌圃，灭杀白蚁，并采用与工程原土料类似的回填土夯实至原貌。
3.设置隔离沟：在大坝两端分别设置1条隔离沟，深度30*30cm，沟底放20%氰戊菊酯乳剂，回填夯实，恢复大坝原状，阻止周围的白蚁延伸到坝上。

4.打孔灌药：在大坝背水坡进行钢钎打孔，两排以上呈梅花形排列，设置成毒土网幕。每孔规格：孔深0.5m，每孔直径0.03m，孔距1m。每孔逐一灌入专灭白蚁药。

5.坝面喷药：对水库背水坡及周边蚁患区，采用20%氰戊菊酯药物用人工喷雾器与打药机器施工，配好水与药物的比例，做好安全措施，使用满足国家药剂相关要求的药物进行全范围喷洒。

三、项目要求

1.通过对水库进行全面地白蚁等害堤动物防治综合治理，清除水库防治范围内白蚁等害堤动物隐患，确保水库的安全、正常运行。

2.根据《关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》，按《水利工程白蚁防治技术指南（试行）》等规范要求开展白蚁等害堤动物防治工作。按要求进行操作，确保服务质量。

3.根据水库结构及其周围环境的白蚁危害及分布的实际情况，采取“以防为主、防治结合，综合治理、持续管控，科技赋能、绿色安全”的原则，以白蚁普查、人工挖巢、设置隔离沟、打孔灌药、坝面喷药等措施进行白蚁综合治理。

4.用药安全：服务中所使用白蚁防治药物全部使用符合国家环保标准的高效低毒药物，严禁使用国家明令禁止的药物。

5.施工安全：施工单位制定详细的安全生产管理方案措施，严格执行各项安全生产责任制度，防范安全生产事故发生，因施工单位安全管理措施不到位而产生的损失由施工单位承担一切责任和后果。 

6.环保安全:在防治白蚁过程中，杜绝对水库水源及环境造成污染。加强每个作业人员的环保意识，整个施工过程中加强环保宣传，做到不污染水库水源，不污染农田水利、土壤和环境，作业容器、器具、药瓶用完后不得随意乱扔，要集中并安全、环保处理。

四、服务要求

1.工期要求：合同签订之日起45日内完成，并验收合格。

2.质量要求：执行相关国家和行业标准。

3.保质期要求：一年（自验收合格之日起）。

4.付款方式：工程全部完工验收合格后付至合同金额的97%，其余 3% 作为质保金。质保金在缺陷责任期满后付清（不计利息）。

5.在防治白蚁等害堤动物过程中，禁止对水库、河道环境和水源等造成污染，否则，采购人保留追究中标人全额经济赔偿以及法律责任的权利。

五、验收标准

项目验收由白蚁防治施工单位申请，甲方（业主）组织验收。验收时施工单位须提供完整、齐全的竣工验收资料（含施工合同、施工过程资料（图片影像资料）、施工总结报告等）给甲方单位。

注：供应商应在响应文件中对采购需求作出回应或说明。

附件：
	永兴县22座水库白蚁防治清单

	序号
	水库
	地点
	规模
	备注

	1
	三祝
	便江
	小二
	

	2
	大觉庵
	便江
	小二
	

	3
	红卫
	便江
	小二
	

	4
	沙子坦
	便江
	小二
	

	5
	石头上
	便江
	小二
	

	6
	斗狮塘
	马田
	小二
	

	7
	樟冲
	马田
	小二
	

	8
	小龙潭
	马田
	小一
	

	9
	黄鸪
	金龟
	小二
	

	10
	占禾冲
	金龟
	小二
	

	11
	桃花
	油麻
	小二
	

	12
	胜利
	悦来
	小二
	

	13
	大村
	黄泥
	小二
	

	14
	清水垅
	黄泥
	小二
	

	15
	仙娘婆
	太和
	小二
	

	16
	长垅（柏林镇）
	柏林
	小二
	

	17
	新家冲
	柏林
	小二
	

	18
	大瓦冲
	樟树
	小二
	

	19
	红旗
	樟树
	小二
	

	20
	劳武
	樟树
	小二
	

	21
	铁丝背
	樟树
	小二
	

	22
	山口
	油麻
	小二
	



